
                                       

 
CONSULTORÍA PARA PROYECTO DE REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO DEL ICFES 

ANEXO TECNICO 
ETAPA DE ESTUDIO DE MERCADO 

 
 

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES, tiene proyectado para la 

vigencia 2014 iniciar la obra civil de reforzamiento estructural de su edificio principal, ubicado 

en la calle 17 No. 3-40, Bogotá D.C., efecto para el cual en vigencias pasadas se realizaron 

estudios técnicos de obra civil de reforzamiento (cantidades de obra y presupuesto) y 

especificaciones técnicas de los proyectos de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, 

contraincendios y de voz y datos, información de la cual ahora se requiere consolidación y 

actualización final para pasar a adelantar los respectivos procesos de selección de los 

contratistas que desarrollarán la obra civil y su correspondiente interventoría.  

Para tales efectos es necesaria la contratación de una consultoría con el objeto de efectuar “la 

revisión, actualización y consolidación de presupuestos, cantidades de obra y especificaciones 

técnicas de obra civil; elaboración de manuales de construcción e interventoría y fijación de 

condiciones de habilitación y evaluación de propuestas para las convocatorias públicas mediante 

las cuales se seleccionarán los contratistas que llevaran a cabo la obra civil de reforzamiento del 

edificio del ICFES ubicado en  la calle 17 No. 3-40 de Bogotá D.C. y su correspondiente 

interventoría”, en orden a los requerimientos técnicos establecidos a continuación. 

La selección del consultor que ejecutará el objeto mencionado se efectuará mediante un 

proceso de selección directa, cuya etapa precontractual inicia con el estudio de mercado para el 

cual estamos convocando mediante la presente comunicación a empresas del sector de la 

ingeniería civil y afines, a instancias de obtener una cotización o propuesta preliminar que nos 

de instrumentos para fijar el valor de mercado y las demás condiciones de orden técnico y 

jurídico. 

Por lo anterior, extendemos a Ustedes la presente invitación para presentar cotización del 

servicio de consultoría en los términos del anexo técnico adjunto. Quienes presenten cotización 

en esta etapa serán también invitados al proceso de selección directa mediante el cual se 

seleccionará al consultor que desarrollará el objeto contractual. 

 

El cronograma para la presentación de las cotizaciones es el siguiente: 

 

 



                                       

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR/MEDIO 

Invitación a presentar cotización 
15 de septiembre de 

2014 

Comunicación enviada por correo 

electrónico. 

Recepción de inquietudes y 

observaciones frente al anexo 

técnico, al proceso de contratación y 

en general a cualquier aspecto 

relacionado con el proyecto. 

Del 15 al 16 de 

septiembre de 2014 

La observaciones e inquietudes deben ser 

enviadas al correo electrónico 

dasanchez@icfes.gov.co 

Respuesta a observaciones 
17 de septiembre de 

2014 

Se responderán de parte del ICFES vía 

correo electrónico 

Recepción de cotizaciones 

Hasta el 18 de 

septiembre de 2014 a las 

14:00 horas. 

Las cotizaciones se recibirán digitalizadas 

al correo electrónico 

dasanchez@icfes.gov.co o en medio físico 

en la oficina de correspondencia del ICFES- 

Unidad de atención al ciudadano, calle 17 

No. 3-40 en Bogotá D.C.  

 

CONDICIONES TÉCNICAS 

1. OBJETO. 
 

Efectuar una consultoría para la revisión, actualización y consolidación de presupuestos, 
cantidades de obra y especificaciones técnicas de obra civil; elaboración de manuales de 
construcción e interventoría y fijación de condiciones de habilitación y evaluación de 
propuestas para las convocatorias públicas mediante las cuales se seleccionarán los 
contratistas que llevaran a cabo la obra civil de reforzamiento del edificio del ICFES ubicado 
en  la calle 17 No. 3-40 de Bogotá D.C. y su correspondiente interventoría. 

 
2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

 
El ICFES seleccionará mediante convocatorias públicas los contratistas que desarrollarán  la obra 
civil de reforzamiento  del edificio ubicado en la Calle 17 No. 3-40 de Bogotá y su 
correspondiente interventoría.  
 
Para tal fin es necesario contratar la consultoría de que trata el presente anexo técnico, a efectos 
de actualizar el presupuesto proyectado, el análisis de precios unitarios, las especificaciones 
técnicas, los cronogramas de ejecución y elaborar un manual de procedimiento de construcción 
para la obra civil y un manual de interventoría para dicha obra, así como construir los respectivos 
anexos técnicos, con base en los estudios técnicos de obra civil, instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, sanitarias, contraincendios y de voz y datos que ya ha adelantado el ICFES y que 
serán entregados al Consultor para la realización de su labor.  

mailto:dasanchez@icfes.gov.co
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Así mismo, la consultoría debe entregar como resultado el contenido técnico de los pliegos de 
condiciones, a saber, los apartes en que se estipulen las condiciones de habilitación y evaluación 
de propuestas de construcción de la obra civil y de interventoría, tales como oferta técnica, 
requisitos habilitantes jurídicos financieros y técnicos, criterios calificables y método de 
evaluación incluyendo escala de calificación y puntaje asignado a cada criterio; todo lo anterior, 
acompañado del correspondiente análisis de riesgos y de la fijación de las garantías de deberán 
se requeridas a los eventuales contratistas para la ejecución del contrato y hasta su liquidación. 
 
Para tales efectos, el ICFES suministrará a los participantes en medio magnético y físico la 
siguiente información: 
 

1. 34 Planos arquitectónicos así: 
a. 11 Planos del P1 al P11. Propuesta 
b. 2 Planos del DP1 al DP2. Detalles  
c. 13 Planos del A1 al A13. Estado actual. 
d. 8 Planos del H1 al H8. Estado actual enchapes. 

2. Libro 2. Título “EDIFICIO ICFES. INFORME DE VALORACION PATRIMONIAL”. 
3. Libro 19. Título “ESTUDIO DE SUELOS Y ANALISIS DE CIMENTACION. VULNERABILIDAD 

SÍSMICA EDIFICIO ICFES”. 
4. Libro 18. Título “MEMORIAS DE CALCULO” 
5. Libro 13. Título “MEMORIAS DE CALCULO ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y 

REFORZAMIENTO EDIFICIO 1”. 
6. Libro 14. Título “MEMORIAS DE CALCULO ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y 

REFORZAMIENTO EDIFICIO 2”. 
7. Libro 15. Título “MEMORIAS DE CALCULO ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y 

REFORZAMIENTO EDIFICIO 3”. 
8. Libro 16. Título “MEMORIAS DE CALCULO ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y 

REFORZAMIENTO EDIFICIO 4”. 
9. Libro 17. Título “MEMORIAS DE CALCULO ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y 

REFORZAMIENTO EDIFICIO 5”. 
10. 1 CD que contiene las carpetas: 

a. ARQUITECTURA:  A. planos: 40 planos arquitectónicos en PDF con el 
levantamiento     actual y la propuesta. 
   B. Estudio sobre el edificio ICFES por la Arquitecta Mariana 
Patiño     Osorio y la Corporación de Patrimonio Urbano 
según contrato 102     de 2009. 
   C. Libro de Informe de valoración Patrimonial ICFES. 

b. ESTRUCTURAL:  A. Estudio de suelos. 
   B. Exploraciones 
   C. Memorias 
   D. Planos 
c. PRESUPUESTO:  A. Análisis de precios unitarios 
   B. Especificaciones 
   C. Presupuesto 
c. PROGRAMACIÓN:  A. Listado de actividades 
   B. Programación 

11. 1 CD que contiene:  A. 79 Planos de detalles complementarios al Reforzamiento 
    B. 11 Planos de propuesta 



                                       

 
12. 1 CD con Electricidad que contiene: 

a. Tridelco A. Proyección edificio anexo. Planos y presupuestos 
  B. Proyección edificio BIC. Planos y presupuestos 
  C. Levantamiento. Planos, fotografías e informes 

13. Un libro denominado: “Planos récord contrato 273 de 2011. Cambio de redes sanitarias 
edificio ICFES. 

 
2.1. CONSOLIDACION DE PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS. 

 
Con base en los datos aportados por el ICFES, se actualizarán los presupuestos y el cronograma 
de obra realizados en el año 2011 por la firma PCA y se elaborarán los presupuestos y 
especificaciones a los proyectos de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, 
contraincendios y de voz y datos elaborados por TRIDELCO, GRACIAS PROYECTOS y por el Asesor 
de cableado estructurado. Se incorporarán a las actividades ya definidas las relacionadas con las 
actualizaciones finales del proyecto tales como: estructuras metálicas, tanque, foso ascensor, 
etc., según se indica en el cuadro No. 1 siguiente; asimismo se complementarán las actividades 
relacionadas con el reforzamiento estructural para así dejar actualizados en valor presente los 
documentos del presupuesto. Se fijará el cronograma de licitación del proyecto y se actualizará 
el cronograma de construcción de las obras de reforzamiento estructural del mismo. 
 
A continuación se anexa un cuadro con el inventario de los ítems que hacen parte del proyecto 
para que el consultor lo tenga en cuenta en la propuesta; para la presentación de la propuesta 
deben tenerse en cuenta las necesidades registradas en dicho cuadro, esto es, si la información 
está completa y actualizada en los insumos entregados por el ICFES o si requiere adelantarse 
análisis de precios unitario o de cantidades de obra. 
 
 

 CUADRO No. 1. ACTUALIZACION DE PRESUPUESTOS, CANTIDADES DE OBRA. 
           

ITEM DESCRIPCION 

ESPECIFICACION 
TECNICA 

ANALISIS DE 
PRECIO 

UNITARIO 

ANALISIS 
DE PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDADES 
DE OBRA 

OBSERVACIONES 
EXISTENCIA ACTUALIZACION NUEVO EXISTENCIA 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

I OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL POR 
LA FIRMA PCA                   

1,1 Preliminares X     X X   X   
Comprende 9 
ítems 

1,2 Cimentación X     X X   X   
Comprende 13 
ítems 

1,3 Estructuras en concreto y metálicas X     X X   X   
Comprende 15 
ítems 

1,4 Pisos X     X X   X   
Comprende 2 
ítems 

1,5 Carpintería metálica X     X   X   X Sacar cantidades  

1,6 Aparatos sanitarios y accesorios X     X X   X   
Comprende 6 
ítems 

1,7 Cielo rasos, divisiones y acabados especiales X     X   X   X Sacar cantidades  

1,8 Cerraduras y vidrios X     X X   X   
Comprende 2 
ítems 

1,9 Aseo y varios X     X X   X   
Comprende 1 
ítem 

II 
OBRAS ARQUITECTÓNICAS COMPLEMENTARIAS 
AL REFORZAMIENTO REALIZADA POR NIÑO 
MURCIA ARQUITECTOS                   



                                       

 

2,1 Demolición enchape en concreto   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,2 Demolición enchape cerámica   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,3 Demolición enchape cielo raso   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,4 Demolición muros 0,25   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,5 Demolición muros 0,35   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,6 Demolición muros 0,45   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,7 Demolición muros 0,55   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,8 Demolición revestimiento de escaleras   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,9 Demolición placa maciza 0,15    X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,10 Instalación revoque granito en muros   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,11 Instalación cerámico   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,12 Instalación cielo raso   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,13 Muro en ladrillo tolete 0,25   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,14 Muro en ladrillo tolete 0,38   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,15 Revestimiento de escaleras e=0,03   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,16 Construcción de guardaescobas   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,17 Pañete liso muros 1:4   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,18 Pintura 2 manos blanco   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,19 Viga 0,50x0,30   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,20 Dinteles en varilla ventanas   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,21 Tapa en concreto (0,10) balcón piso 7   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,22 Ventanería   X   X   X X   
Existe 
cotizaciones 

2,23 Rampas estructura metálica y deck   X   X   X X   
Existe 
cotizaciones 

2,24 Ascensor   X   X   X X   
Existe 
cotizaciones 

2,25 Reubicación de puertas   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,26 Estructura metálica torre ascensor   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

III 
RENOVACIÓN RED SANITARIA Y RED DE AGUAS 
LLUVIAS ESTUDIO HECHO POR EL AR. TITO 
VARELAY CONTRATO 273 DE 2011 

  

X 

  

X 

  

X 

  

X 

Existe un estudio 
y los planos a los 
cuales hay que 
sacarle las 
cantidades de 
obra, los análisis 
de precios 
unitarios y 
especificaciones 
técnicas. Son 
aproximadamente 
30 ítems 



                                       

 

IV 
INSTALACIONES ELECTRICAS, CABLEADO 
ESTRUCTURADO, SEGURIDAD Y AFINES. ESTUDIO 
HECHO POR TRIDELCO                   

4,1 SALIDAS ELÉCTRICAS                   

4,1,1 

Salida para lámpara y/o bala fluorescente en tubo 
conduit EMT de 3/4". 

  X 

  

X X   X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,2 

Salida para toma monofásica doble tipo GFCI, en 
tubo conduit EMT de 3/4". 

  X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,3 

Salida para toma monofásica doble con polo a tierra 
en tubo conduit EMT de 3/4". 

  X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,4 

Salida para toma bifásica en tubo conduit EMT de 
3/4”. 

  X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,5 

Salida para toma trifásica en tubo conduit EMT de 
3/4". 

  X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,6 

Salida para toma extractor en tubo conduit PVC de 
3/4". 

  X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,7 

Salida para toma monofásica doble con polo a tierra 
regulada (naranja) en tubo conduit EMT de 3/4". 

  X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,8 

Salida para lámpara de emergencia en tubo conduit 
EMT de 3/4". 

  X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,9 

Salida para secador de manos en tubo conduit EMT 
de 3/4". 

  X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,10 

Salida para sensor de movimiento en tubo conduit 
PVC de 3/4" 
 
 
 
 
 

  X   

X X   

X   
Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,11 

Salida para interruptor sencillo en tubo conduit EMT 
de 3/4". 

  X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,12 

Salida para interruptor doble en tubo conduit EMT 
de 3/4 

  X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 



                                       

 

4,1,13 

Salida para interruptor triple en tubo conduit EMT 
de 3/4" 

  X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,14 

Salida para interruptor conmutable sencillo en tubo 
conduit EMT de 3/4" 

  X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,15 

Salida para TV en tubo conduit EMT de 3/4" 

  X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,16 

Salida para sonido en tubo conduit EMT de 3/4" 

  X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,17 

Salida para Video Beam en tubo conduit EMT de 
3/4".  

  X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2 
TABLEROS, PROTECCIONES Y MANDOS 

                  

4,2,1 

Suministro, montaje y conexión de automático 
industrial de 28 a 40 amp.  

  

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,2 

Suministro, montaje y conexión de automático 
industrial de 44 a 63 amp. 

  

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,3 

Suministro, montaje y conexión de automático 
industrial de 70 a 100 amp.   

  

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,4 

Suministro, montaje y conexión de automático 
industrial de 102 a 160 amp.  

  

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,5 

Suministro, montaje y conexión de automático 
industrial de 160 a 250 amp.   

  

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,6 

Suministro, montaje y conexión de automático 
industrial de 500 a 1250 amp.   
 
 
 
 
   

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,7 

Suministro, montaje y conexión de tablero trifásico 
con espacio para totalizador de 24 circuitos.  

  

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,8 

Suministro, montaje y conexión de tablero trifásico 
con espacio para totalizador de 30 circuitos.    

X   
X X   

X 
  

Existe estudio 
hecho por 



                                       

 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,9 

Suministro, montaje y conexión de tablero trifásico 
con espacio para totalizador de 42 circuitos. 

  

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,10 

Suministro, montaje, anclaje y conexión de gabinete 
de distribución para red de baja tensión en cuarto 
subestación (red 208V). 

  

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,11 

Suministro y montaje de celda de medida en baja 
tensión, norma Codensa AE-319. I 

  

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,12 

Suministro, montaje, anclaje y conexión de gabinete 
de distribución para red regulada.  
 
 
 
 
   

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,13 

Suministro, montaje, y conexión de transferencias 
automáticas de 300 y 500 amperios.  

  

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,14 

Suministro, montaje y conexión de TVSS categoría 
B.  

  

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,15 

Suministro, montaje y conexión de TVSS categoría 
C.   

  

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,16 

Suministro, transporte, conexión y montaje en de 
medidor electrónico Trifásico de 100 amperios. 

  

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,17 

Suministro e instalación de caja para automático 
industrial. 

  

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,3 ACOMETIDAS CABLES Y DUCTOS                   

4,3,1 

Suministro y tendido de acometida trifásica por 
cárcamo en conductores de cobre  

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 
Elaborar cartilla 

4,3,2 

Suministro y tendido de acometida trifásica por 
bandeja y tubería en conductores de cobre  
 
 
 
 
   

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 



                                       

 

4,3,3 

Suministro y tendido de acometida trifásica por 
bandeja y tubería en conductores de cobre  
 
 
 
   

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,3,4 

Suministro y tendido de acometida trifásica por 
bandeja y tubería en conductores de cobre  

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,3,5 

Suministro y tendido de acometida trifásica por 
tubo en conductores de cobre 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,3,6 

Suministro y tendido de acometida trifásica por 
tubo en conductores de cobre  

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,3,7 

Suministro y tendido de acometida trifásica por 
bandeja  conductores de cobre 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,3,8 

Suministro y tendido de acometida trifásica por 
tubo y conductores de cobre 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,3,9 

Suministro y tendido de ducto EMT 2" 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,3,10 

Suministro y tendido de ducto EMT de 3" 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,3,11 

Suministro y tendido de ducto EMT de 1 1/4".  

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,3,12 

Suministro y tendido de ducto EMT de 1 1/2" 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,3,13 

Suministro y tendido de ducto EMT de 1" 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,3,14 

Suministro y construcción de caja de paso metálica 
de 10x10 cm, para la iluminación de la cancha. 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,3,15 

Suministro y tendido bandeja porta cable 20x8cm 
tipo ducto. 
 
 
   

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 



                                       

 
 
 

4,3,16 

Suministro y tendido bandeja porta cable 20x8cm 
tipo escalera. 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,3,17 

Suministro y tendido canaleta metálica (tipo ducto) 
12x5cm por muro 
 
 
 
   

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,4 LUMINARIAS                   

4,4,1 

Suministro, montaje y conexión de luminaria de 
emergencia de 20W bajo consumo. 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,4,2 

Suministro, montaje y conexión de luminaria 
fluorescente de sobreponer  

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,4,3 

Suministro, montaje y conexión de bala 
fluorescente 36 W 120 V para incrustar en cielo raso 
falso 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,5 CABLEADO ESTRUCTURADO                   

4,5,1 Suministro y montaje de strip telefónico general de 
100 pares.  

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,5,2 Salida para toma estructurada sencilla nivel 6A 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,5,3 Suministro, montaje y conexión de patch panel 
categoría 6A de 24 puertos. 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,5,4 Suministro y conexión de patch cord categoría 6 A 
de 1.5 metros. 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,5,5 Suministro y conexión de patch cord categoría 6 A 
de 3 metros. 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,5,6 Suministro y montaje de organizador horizontal. 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,5,7 Suministro y montaje de organizador vertical. 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 



                                       

 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,5,8 Suministro y montaje de bandeja para rack. 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,5,9 Suministro y tendido de cable UTP categoría 6A. 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,5,10 Certificación de punto lógico en categoría 6A. 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,5,11 Suministro y montaje de rack de 1.80, con puerta 
delantera y trasera.  

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,5,12 Suministro, montaje, conexión y programación de 
Switch de 24 puertos  

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,6 CANALIZACIONES Y EXTERIORES                   

4,6,1 

Suministro y construcción de caja de inspección 
doble para red eléctrica en M.T 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,6,2 

Suministro y tendido de 6 ductos de PVC 4".  

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,7 ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN                   

4,7,1 Suministro y tendido de cable de cobre trenzado No 
2/0 (tres líneas)  

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,7,2 Suministro y conexión de analizador de Red 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,7,3 Costos por trámites, maniobras y cortes para 
conexión nueva subestación. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,7,4 Costos para provisionales de obra. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,7,5 Inspectoría RETIE 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 



                                       

 
4,8 EQUIPOS ESPECIALES                   

4,8,1 Suministro, montaje, conexión y puesta en 
operación, de planta de emergencia de 300KVA 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,9 SUBESTACIÓN                   

4,9,1 

Suministro, montaje y conexión de protección 
magnética 300A 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,9,2 

Suministro, montaje y conexión de transformador 
trifásico seco de 300 kVA DYN5 208/120 V.  

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,10 SISTEMA CÁMARAS DE VIGILANCIA CCTV                   

4,10,1 

Salida para CCTV en tubo conduit EMT de 3/4"  

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,10,2 

Suministro y montaje de cámara tipo domo. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,10,3 

Suministro e instalación de switch de 36 puertos  

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,10,4 

Suministro, montaje, conexión y programación de 
consola para sistemas seguridad y vigilancia. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,10,5 

Suministro y montaje de joystick para control de 
cámaras. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,10,6 

Suministro, montaje y programación de PC 
dedicado a sistema CCTV. Incluye software. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,10,7 

Suministro, montaje y conexión de grabador en red 
para 8 canales. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,11 SISTEMA CONTRA INCENDIO                   

4,11,1 Salida para sensor de humo en tubo conduit IMC y 
cable UTP categoría 6A retardante a la llama. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,11,2 Salida para estación manual en tubo conduit IMC y 
cable UTP categoría 6A retardante a la llama. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 



                                       

 
4,11,3 Salida para sirena estroboscópica en tubo conduit 

IMC y cable UTP categoría 6A retardante a la llama. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,11,4 Suministro y montaje de sensor de humo 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,11,5 Suministro y montaje de estación manual. 
 
 
 
 
 
   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,11,6 Suministro y montaje de sirena estroboscópica. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,11,7 Suministro, montaje y conexión de Panel de enlace 
sistema  detección y alarma contraincendios.  

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,12 SISTEMA CONTROL DE ACCESO                   

4,12,1 Salida para lectora control de acceso en tubo 
conduit EMT de 3/4" y cable UTP categoría 6a. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,12,2 Salida para electroimán apertura de puerta en tubo 
conduit EMT de 3/4" y cable UTP categoría 6a. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,12,3 Salida para botón pulsador apertura de puerta en 
tubo conduit EMT de 3/4" y cable UTP categoría 6a.  

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,12,4 Suministro y montaje de lectora control de acceso. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,12,5 Suministro y montaje de electroimán seguridad 
puerta. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,12,6 Suministro y montaje de botón pulsador para 
apertura puerta. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

V AFECTACIONES DEBIDAS AL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL                   

5,1 RETIRO DE LUMINARIA   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 



                                       

 

5,2 RETIRO TOMA ELÉCTRICA NORMAL   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,3 RETIRO TOMA ELÉCTRICA REGULADA   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,4 RETIRO INTERRUPTOR SENCILLO   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,5 RETIRO INTERRUPTOR DOBLE   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,6 RETIRO TOMA ELÉCTRICA GFCI   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,7 RETIRO DE CANALETA 12X5 CM   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,8 RETIRO TUBERIA POR PISO   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,9 RETIRO TUBERIA TECHO / MURO   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,10 RETIRO CAJA DE PASO   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,11 REUBICACIÓN DE LUMINARIA   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,12 INSTALACIÓN TOMA ELÉCTRICA NORMAL   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,13 INSTALACIÓN TOMA ELÉCTRICA REGULADA   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,14 INSTALACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 



                                       

 

5,15 INSTALACIÓN INTERRUPTOR DOBLE   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,16 INSTALACIÓN TOMA ELÉCTRICA GFCI   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,17 INSTALACIÓN DE CANALETA 12X5 CM   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,18 INSTALACIÓN TUBERIA POR PISO   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,19 INSTALACIÓN TUBERIA TECHO / MURO   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,20 INSTALACIÓN CAJA DE PASO   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,21 ROTACIÓN TABLERO EXISTENTE 24 CIRCUITOS   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,22 ROTACIÓN TABLERO EXISTENTE 30 CIRCUITOS   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,23 ROTACIÓN TOTALIZADOR   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,24 RETIRO TOMA ESTRUCTURADA SENCILLA   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,25 INSTALACIÓN TOMA ESTRUCTURADA SENCILLA   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,26 RETIRO TOMA ESTRUCTURADA DOBLE   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,27 INSTALACIÓN TOMA ESTRUCTURADA DOBLE   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 



                                       

 

5,28 RETIRO CABLE UTP   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,29 INSTALACIÓN CABLE UTP   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,30 CERTIFICACIÓN PUNTO LÓGICO   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,31 RETIRO SALIDA SENSOR DE HUMO   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,32 RETIRO SALIDA ESTACIÓN MANUAL   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,33 RETIRO SALIDA SIRENA ESTROBOSCÓPICA   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,34 RETIRO SALIDA CÁMARA INTERNA CCTV   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,35 INSTALACIÓN SENSOR DE HUMO   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,36 INSTALACIÓN ESTACIÓN MANUAL   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,37 INSTALACIÓN SIRENA ESTROBOSCÓPICA   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,38 INSTALACIÓN CÁMARA INTERNA MÓVIL CCTV   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

 
 

2.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  
 

EL CONSULTOR, en desarrollo del contrato a celebrar, se obliga para con el ICFES al 
cumplimiento de las siguientes obligaciones:  
 



                                       

 
1. Prestar apoyo técnico al ICFES durante los procesos de las dos convocatorias públicas de que 
trata el objeto contractual y hasta el perfeccionamiento del contrato, lo cual comprende 
acompañamiento al Comité Evaluado, rindiendo los conceptos técnicos y haciendo las 
aclaraciones al pliego que le sean solicitadas por el Supervisor del contrato, durante todo la 
etapa precontractual y hasta el perfeccionamiento del contrato. 
2. Realizar la revisión de los estudios, diseños y demás trabajos concernientes al reforzamiento 
estructural del edificio de acuerdo con los estudios adelantados por la Entidad y en orden a las 
especificaciones señaladas en el anexo técnico. 
3. Presentar los documentos con la revisión y fijación definitiva de las cantidades de obra y 
presupuestos del reforzamiento, eléctrico, red de voz y datos, hidráulica, sanitaria, 
contraincendios y de seguridad, según lo requerido en el anexo técnico. 
4. El producto final debe contener la definición del tiempo de ejecución y vigencia de los 
contratos de obra y de interventoría, y el valor total de cada uno de ellos señalando las 
desagregaciones que sean técnicamente necesarias, según lo requerido en el anexo técnico. 
5. Presentar documento en el que se estipulen las condiciones de habilitación y evaluación de 
propuestas de construcción de la obra civil y de interventoría, tales como oferta técnica, 
requisitos habilitantes jurídicos, financieros y técnicos, criterios calificables y método de 
evaluación incluyendo escalas y fórmulas de calificación y puntaje asignado a cada criterio. 
6. Adelantar y entregar documento  con el correspondiente análisis de riesgos y de la fijación de 
las garantías que deberán se requeridas a los eventuales contratistas para la ejecución del 
contrato, riesgos, valores asegurados y coberturas hasta su correspondiente liquidación, según 
lo requerido en el anexo técnico.  
7. También debe adelantarse y entregarse el resultado del análisis de riesgos devenidos de los 
procesos de selección, en orden a lo cual deben especificarse las garantías relacionadas con la 
seriedad de la oferta, sus riesgos y coberturas. 
8. Presentar dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del contrato, para aprobación de la 
supervisión, los cronogramas de las etapas de ejecución para el desarrollo de la consultoría.  
9. Permitir al supervisor y a los demás funcionarios autorizados por éstos, la revisión de los 
trabajos adelantados en la consultoría y acatar las órdenes e instrucciones que le impartan.  
10. Proveer por su cuenta todo el personal que considere necesario para la realización de la 
consultoría y todo el equipo necesario para la ejecución de estos trabajos, sin perjuicio del 
equipo mínimo requerido como oferta. 
11. Adelantar los trabajos de consultoría dentro del plazo estipulado en el cronograma de 
ejecución presentado y aprobado por el supervisor.  
12. Presentar y elaborar en forma semanal y/o a solicitud del supervisor del contrato, un informe 
ejecutivo del estado y avance de la consultoría y asistir a los comités programados en las 
instalaciones del ICFES, organizados por el supervisor del contrato.  
13. Entregar la totalidad de los productos requeridos en el anexo técnico dentro del término 
ofertado, que en ningún caso podrá exceder los 45 días calendario posteriores al cumplimiento 
de requisitos de ejecución del contrato. 
14. Entregar a la finalización de la ejecución del contrato la totalidad de los documentos en 
medio físico y magnético que haya elaborado con ocasión de la ejecución del presente contrato.  
11. Cumplir oportunamente con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.  
12. Constituir la garantía requerida dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firma del 
contrato, a favor del ICFES en las condiciones establecidas en los presentes términos de 
referencia y mantenerla vigente durante el termino de ejecución del contrato por los valores y 
los amparos previstos en el mismo.  



                                       

 
13. Responder por la documentación e información que en razón a la ejecución del contrato 
tenga bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, sin que pueda reproducirla, divulgarla o publicarla 
por cualquier medio. 
14. Guardar la debida confidencialidad frente a la información del proyecto y de los procesos de 
selección, para lo cual se firmará el correspondiente acuerdo de confidencialidad. 
15. Abstenerse de hacer uso de la información que le sea suministrada o la que se produzca con 
ocasión de la consultoría en favor propio, de sus asociados o de terceros. 
16. Suscribir la correspondiente acta de inicio la fecha misma de cumplimiento de los requisitos 
de ejecución del contrato. 
17. Las demás actividades asignadas por el supervisor, de acuerdo con el objeto contractual.  
 
NOTA: La persona natural o jurídica, sus representantes, socios o participantes a cualquier título, 
que resulte adjudicataria de la consultoría de que trata el presente anexo técnico, quedarán 
inhabilitados para participar en su nombre o a través de terceros en los procesos de selección 
para la obra civil de reforzamiento y su interventoría; así mismo, quedarán inhabilitados para 
participar en su nombre o a través de terceros en tales procesos de selección quienes sean 
cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del tercer grado de 
consanguinidad o de afinidad o primero civil del adjudicatario del presente proceso de selección. 
 
  

2.3. PRODUCTOS ENTREGABLES. 
 

El contratista deberá entregar al ICFES, dentro del término señalado en su oferta, que en todo 
caso máximo dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario posteriores al cumplimiento de 
los requisitos de ejecución del contrato, los siguientes informes tanto en medio físico como en 
medio magnético, esta información se extrae de los estudios realizados y se complementa con 
la realizada en esta consultoría:  
 

- Especificaciones técnicas de construcción de los ítems nuevos indicando su medición y 
forma de pago.  

- Manuales de procedimientos constructivos y de Interventoría 
- El consultor deberá entregar listado de cantidades arquitectónicas para los procesos 

licitatorios y las correspondientes memorias de diseño de las estructuras y planos 
estructurales correspondientes al proyecto (reposan en los archivos del ICFES).  

- Presupuesto detallado de obra.  
- Análisis de precios unitarios.  
- Cantidades de obra con su correspondiente memoria.  
- Listado de materiales con sus precios básicos 
- Una cartilla de especificaciones técnicas de construcción de todo el proyecto. 
- Programa de obra diagrama Gantt por capítulos e ítem de cada actividad.  
- Programa de inversión mensual por capítulos e ítem de cada actividad.  
- Borrador de los anexos técnicos para complementar los términos de referencia en 

medio físico y magnético de las convocatorias públicas para la construcción de obra civil 
del reforzamiento y de la Interventoría. 

- Documento con los apartes de los pliegos de condiciones de construcción y de 
interventoría referentes a la evaluación técnica, tales como oferta técnica y económica, 
requisitos habilitantes jurídicos financieros y técnicos, criterios y método de evaluación 
incluyendo escala de calificación y puntaje asignado a cada criterio y análisis de riesgos. 



                                       

 
- Documento contentivo de la definición del tiempo de ejecución y vigencia de los 

contratos de obra y de interventoría, y el valor total de cada uno de ellos señalando las 
desagregaciones que sean técnicamente necesarias. 
 

 
Nota 1: De cada presupuesto se entregará el cuadro de cantidades, sus respectivas 
actualizaciones de los APU - Análisis de Precios Unitarios y la programación de obra para cada 
uno, el cual se entregará consolidado con el fin de que sirva de base para la licitación de obra. 
 
NOTA 2: Para efectos del presente estudio de mercado el cotizante deberá indicar en cuánto 

tiempo estima que hará entrega de los productos entregables relacionados en el numeral 2.3 

del presente anexo técnico, término que en todo caso no podrá exceder los 45 días calendario. 

No obstante, si el cotizante considera que no es posible entregar tales productos dentro de dicho 

lapso de tiempo, debe exponer las razones técnicas que motivan tal postura, e indicar cuál es el 

término que estima conveniente. 

NOTA 3: Los productos entregables de que trata el presente numeral son los productos 

definitivos del objeto contractual y obran como obligación sin perjuicio de los productos 

entregables parciales fijados para efectos de los pagos parciales. 

 
2.4. APOYO TECNICO PARA LA ELABORACION DE ADENDAS DURANTE LOS PROCESOS 

DE LICITACION DE LA OBRA Y DE INTERVENTORIA 
 
Se proyectarán por parte del contratista las respuestas a las inquietudes de orden técnico que 
eventualmente presenten los proponentes durante el proceso de licitación en relación con los 
pliegos de condiciones, así como los proyectos de adendas que le sean requeridos por el 
Supervisor del contrato. 
 

2.5. DESARROLLO DEL CUADRO COMPARATIVO Y EVALUACION DE OFERTAS. 
 
Con base en los criterios de selección, el ICFES directamente se encargará de realizar el cuadro 
comparativo de ofertas y la calificación de los aspectos técnicos de la licitación y el Consultor 
acompañará al comité evaluador hasta que el ICFES realice los contratos correspondientes. 
 

2.6. EQUIPO DE TRABAJO. 
 

Será obligación del CONTRATISTA proveer y mantener durante la ejecución del servicio y hasta 

la terminación del mismo a satisfacción del ICFES, todo el personal idóneo que se requiera para 

la ejecución del contrato.  No obstante los participantes deberán ofertar como mínimo, el 

siguiente equipo de trabajo para la ejecución del contrato: 

 

Descripción  Cantidad PERFIL 



                                       

 

Director y/o Coordinador 
de Proyecto – Enlace entre 
el ICFES y el contratista 

1 Ingeniero Civil o arquitecto 
con matrícula profesional 
vigente y  experiencia 
certificada mínima de diez 
(10) años en costeo y 
presupuesto de obras 
civiles. 

Ingeniero Civil o arquitecto 2 Con matrícula profesional 
vigente y  experiencia 
certificada mínima de 
cinco (5) años cada uno en 
costos y presupuesto de 
obras civiles y el otro en  
estructuras. 

Asesor sanitario o 
hidráulico 

1 Ingeniero sanitario o 
hidráulico con matrícula 
profesional vigente y  
experiencia certificada 
mínima de cinco (5) años 
en el ejercicio de 
experiencia en temas de 
ingeniería hidráulica. 

Asesor Eléctrico  1 Ingeniero eléctrico con 
matrícula profesional 
vigente y experiencia 
mínima de 5 años en el 
ejercicio de la profesión. 

 
 
El ejercicio profesional se tendrá en cuenta a partir de la expedición de la tarjeta profesional.  

Para el cálculo de la experiencia del personal en años se tendrá en cuenta el tiempo efectivo 

calendario trabajado y no se contabilizarán traslapos por proyectos simultáneos, es decir, en 

caso de traslapo se contabilizará una sola vez dicho periodo.  

Para efecto de la evaluación, las fechas de inicio y terminación de contratos que aparecen en las 

certificaciones, serán válidas con día, mes y año; en caso de no contener el día se contabilizará 

como del último día del mes; si faltare el mes se contabilizará como del último mes del año.  

El contratista deberá contar con el personal suficiente que garantice la óptima ejecución del 

objeto del contrato, durante toda la ejecución del mismo, atendiendo todos los requerimientos 

del ICFES, este personal dependerá exclusivamente del proponente y no tendrá vinculación 

laboral alguna con el ICFES certificación(es) no debe(n) ser mayor(es) a seis (6) meses contados 

a partir del cierre del presente proceso de selección. 

Una vez adjudicado el contrato, no se permitirá el cambio de ninguno de los profesionales 

ofertados, sin previa autorización del ICFES y siempre y cuando el profesional que reemplace al 



                                       

 
inicialmente ofertado tenga un perfil profesional igual o superior al del profesional que se retira 

del proyecto. 

NOTA 1: Para efectos del presente estudio de mercado, si el cotizante considera necesario 

indicar en la cotización la dedicación requerida para cada miembro del equipo al proyecto, debe 

indicar la variación que tal dedicación implica en el valor de la oferta. 

 
3. OFERTA ECONOMICA 

 
La oferta económica deberá agregarse a la cotización exclusivamente en el siguiente cuadro, el 
que deberá ser diligenciado en su totalidad por los cotizantes siguiendo los requerimientos del 
proyecto y de los costos operativos para su ejecución: 
 
 
 
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 
 

ITEM DESCRIPCION DEL TRABAJO VALOR 

1 

Actualización y complementación de los 
Presupuestos y Cronograma del Reforzamiento 
estructural, Instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias, de cableado estructurado, 
contraincendios y de control y vigilancia.   

2 

Revisión y edición de especificaciones técnicas del 
reforzamiento estructural, Instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, sanitarias, de cableado estructurado, 
contraincendios y de control y vigilancia. Elaborar 
cartilla de especificaciones   

3 
Elaboración de manual de procedimientos 
constructivos de la obra civil del edificio   

4 
Elaboración de manual de procedimientos para la 
Interventoría  

5 
Apoyo técnico durante las convocatorias públicas de 
obra e interventoría hasta su contratación.   

  SUBTOTAL ANTES DE IVA   

  IVA 16%   

  VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA   

 
Nota: Si para la cotización presentada alguno de los ítems carece de valor económico susceptible 
de tenerse en cuenta en el presente estudio de mercado, debe diligenciarse el respectivo campo 
con la cifra $1 (un peso). Si la respectiva casilla está vacía o con cifra $0, la cotización no será 
tenida en cuenta. 
 
 
 
 



                                       

 
4. TÉRMINOS DE VIGENCIA Y EJECUCIÓN. 

 
El plazo para la entrega  de los productos entregables de que trata el numeral 2.3 del presente 
anexo técnico debe ser de máximo cuarenta y cinco (45) días calendario después de cumplidos 
los requisitos de ejecución contractual, en orden a lo establecido en la Nota 2 del numeral 
ibídem.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el término de ejecución del contrato será hasta la fecha de 
celebración de los contratos que se celebren como producto de los procesos de selección para 
obra civil e interventoría, a instancias del acompañamiento técnico a dichos procesos que es 
obligación del contratista prestar  hasta el 31 de diciembre de 2014, lo que ocurra primero. 
 
Si dichos contratos no se celebrasen antes del 31 de diciembre de 2014, tal circunstancia no 
releva al contratista de su obligación de prestar el acompañamiento técnico en comento; de tal 
suerte, se hará la correspondiente prórroga al contrato, sin que ello implique el incremento en 
el valor de la consultoría y por tanto tampoco adición al contrato. 
 
 

5. CONDICIONES DE PAGO 
 

El ICFES cancelará el valor del contrato en 3 pagos desagregados así:  

 1er Pago: 30% del valor del contrato. A los 30 días de iniciada la ejecución 
contractual y una vez cumpla con los siguientes entregables parciales recibidos a 
satisfacción por el Coordinador de la Consultoría así: 

 
- Borrador de la cartilla de las especificaciones técnicas de todo el proyecto. 
- Borrador de las cantidades de Obra del Reforzamiento estructural y su presupuesto. 
- Borrador de las cantidades de Obra del sistema eléctrico y su presupuesto. 
- Borrador de las cantidades de Obra del sistema Hidro sanitario y su presupuesto. 
- Borrador de las cantidades de Obra del sistema del sistema de vigilancia y seguridad y 

su presupuesto. 
- Borrador del listado de materiales con sus precios básicos. 
- Unificación de los Análisis de precios unitarios, los existentes con los nuevos. 
- Borrador de la consolidación del presupuesto general de obra. 
- Borrador del pliego de condiciones de la Interventoría de Obra. 
- Borrador del pliego de condiciones de la Construcción de la Obra. 

 
 2º Pago: 60% del valor del contrato. Contra entrega de la totalidad de los productos 

entregables dentro del término ofertado, en su versión definitiva, requeridos en el 
anexo técnico del pliego de condiciones y recibidos a satisfacción por el supervisor del 
contrato, con todos los documentos en original y copia en medio físico y magnético. 

 
 3er Pago: 10% del valor del contrato. Una vez celebrados los contratos 

correspondientes  a los procesos licitatorios de obra de reforzamiento e interventoría, 
recibidas a satisfacción de parte del supervisor del contrato la asesoría y apoyo técnico 
requeridos para la adecuada y oportuna selección de los correspondientes contratistas. 

 



                                       

 
Los pagos realizarán siempre que se hayan presentado todos los documentos requeridos; las 

demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no 

tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  

Los pagos a que se obliga el ICFES por el presente contrato quedan subordinados a la 

disponibilidad de caja. 

 

 

 


