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TIPIFICACION, ESTIMACIÓN Y ASIGNACION DE RIESGOS 
 
 
Como riesgos asociados se identificaron los siguientes:   
 

RIESGOS EMPRESARIALES 

TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN ASEGURABLE 

Riesgos del giro normal 
de su negocio: Deben 
ser previstos por el 
contratista al momento 
de la elaboración de la 
propuesta y de la 
celebración del contrato, 
como el incremento en los precios de los 
insumos requeridos para la impresión, el  no 
cumplimiento de la calidad del material 
impreso, la entrega de material fuera del 
tiempo establecido, la entrega de cantidades 
diferentes a las requeridas. 
 

Los asumirá en su 
totalidad el contratista. 

CONTRATISTA 

 

Se asignarán dentro de las 
obligaciones del CONTRATISTA. 
Adicionalmente, el CONTRATISTA 
deberá aportar garantía que 
ampare: a) De cumplimiento general del 
contrato, por una suma igual al diez por 
ciento (20%) del valor total del contrato 
y con una vigencia igual al término de 
ejecución del mismo y cuatro (4) meses 
más. b) De calidad del servicio, por 
una suma igual al diez  por ciento (20%) 
del valor total del contrato y con una 
vigencia igual al término de ejecución 
del mismo y cuatro (4) meses más 

Riesgos constitutivos 
de caso fortuito: Tiene 
su ocurrencia al interior 
de la organización 
interna del contratista, 
como por ejemplo: los 
accidentes de trabajo 
que pueden sufrir sus 
empleados, incendios, 
averías o destrucciones 
internas daños de 
equipos etc. 
 

Los asumirá en su 
totalidad el contratista. 

CONTRATISTA 

Se asignarán dentro de las 
obligaciones del CONTRATISTA. 
Adicionalmente, el CONTRATISTA 
deberá aportar garantía que ampare: a) 
De cumplimiento general del contrato, 
por una suma igual al diez por ciento 
(20%) del valor total del contrato y con 
una vigencia igual al término de 
ejecución del mismo y cuatro (4) meses 
más. b) Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones, por una 
suma igual al cinco por ciento (5%) del 
valor del contrato y con una vigencia 
igual al término del contrato más treinta 
y seis (36) meses más. 
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Riesgos Operativos: Deficiencia en la 
calidad del servicio: Material impreso que no 
cumplan con las especificaciones técnicas 
establecidas por el ICFES. 
 

Los asumirá en su 
totalidad el Contratista. 

CONTRATISTA 

Se asignarán dentro de las 
obligaciones del 
CONTRATISTA. 
Adicionalmente, el 
CONTRATISTA deberá 
aportar garantía que 
ampare: 
a) De 
calidad del servicio, por 
una suma igual al diez  por 
ciento (10%) del valor total 
del contrato y con una 
vigencia igual al término de 
ejecución del mismo y cuatro 
(4) meses más 
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RIESGOS EXTERNOS 

TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN ASEGURABLE 

Riesgos Administrativos: 
Tienen su origen en una acción 
unilateral por parte de la Administración, 
como por ejemplo, modificaciones 
que se introduzcan al contrato por 
motivos de interés público, o por la 
expedición de actos administrativos o 
normas que incidan directamente en el 
contrato o por el incumplimiento las 
obligaciones por parte de la entidad 
contratante. 
 

En caso en que el 
contrato se modifique 
debido a causales de 
tipo administrativo, se 
conciliará con el 
contratista y de acuerdo 
con la ley, las nuevas 
condiciones para la 
ejecución del contrato. 
 

CONTRATANTE 
 

 

Se incluirá una cláusula en 
el contrato que mencione 
la asignación de este 
riesgo. 
 

Riesgos 
Coyunturales: 
Son aquellos 
riesgos que 
radican 
principalmente en 
fenómenos del 
orden social, 
económico o 
político, como son: 
los paros cívicos o 
laborales, la 
perturbación del 
orden público o la 
guerra exterior, 
que no son 
previsibles al 

En casos en que la 
ejecución del contrato se 
afecte debido a causales 
de tipo coyuntural, el se 
conciliará las partes de 
acuerdo con la ley , las 
nuevas condiciones para 
la ejecución del contrato 
 

LAS PARTES 
Los riesgos de la 
ejecución de un 
contrato estatal serán 
compartidos entre la 
entidad contratante y 
el contratista, toda vez 
que como colaborador 
para la materialización 
de los fines estatales 
no debe enriquecerse 
sin justa causa 

 

Se incluirá una cláusula en 
el contrato que mencione 
la asignación de este 
riesgo. 
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momento de la 
celebración del 
contrato. 
 

Riesgos 
Naturales: Son 
eventos de fuerza 
mayor como los 
fenómenos de la 
naturaleza, 
generalmente 
catastróficos, entre 
los cuales 
podemos citar los 
movimientos 
sísmicos, 
erupciones 
volcánicas, 
maremotos etc. 
que ocasionan 
destrucción o 
pérdida de los 
bienes y equipos, 
estos aleas dan 
derecho al 
contratista 
obtener de la 
administración el 
restablecimiento 
económico del contrato. 
 

En casos en que la 
ejecución del contrato se 
afecte debido a riesgos 
naturales, las partes 
conciliarán de acuerdo 
con la ley, las nuevas 
condiciones para la 
ejecución del contrato. 
 

LAS PARTES 
los riesgos de la 
ejecución de un 
contrato estatal serán 
compartidos entre la 
entidad contratante y 
el contratista, toda vez 
que como colaborador 
para la materialización 
de los fines estatales 
no debe enriquecerse 
sin justa causa 
 

Se incluirá una cláusula en 
el contrato que mencione 
la asignación de este 
riesgo. 
 

 


