
 

 

ANEXO 1 
ANEXO TECNICO 

 
1. OBJETO. 
 
Consultoría  para  la  revisión,  actualización  y  consolidación  de  presupuestos, 
cantidades  de  obra  y  especificaciones  técnicas  de  obra  civil;  elaboración  de  
manuales  de construcción  e  interventoría  y  fijación  de  condiciones  de  habilitación  
y  evaluación  de propuestas  para  las  convocatorias  públicas  mediante  las  cuales  
se  seleccionarán  los contratistas que llevaran  a cabo la obra civil de reforzamiento 
del edificio del ICFES ubicado en la calle 17 No. 3-40 de Bogotá D.C. y su 
correspondiente interventoría. 
 
2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 
 
El ICFES  seleccionará  mediante convocatorias  públicas  los contratistas que 
desarrollarán la obra civil  de  reforzamiento    del  edificio  ubicado  en  la  Calle  17  
No.  3-40  de  Bogotá  y  su correspondiente interventoría.  
 
Para tal fin es necesario contratar la consultoría de que trata el presente anexo 
técnico, a efectos de  actualizar  el  presupuesto  proyectado,  el  análisis de  precios  
unitarios,  las  especificaciones técnicas, los cronogramas  de ejecución y elaborar un 
manual de procedimiento de construcción para la  obra civil y un manual de 
interventoría  para  dicha obra, así como  construir  los respectivos anexos  técnicos,  
con  base  en  los  estudios  técnicos  de  obra  civil,  instalaciones  eléctricas, 
hidráulicas, sanitarias, contraincendios y de voz y datos que ya ha adelantado el ICFES 
y que serán entregados al Consultor para la realización de su labor.  
 
Así mismo, la consultoría debe entregar  como resultado el contenido técnico de los 
pliegos de condiciones, a saber, los apartes en que se estipulen las condiciones de 
habilitación y evaluación de propuestas de  construcción  de la obra civil y de 
interventoría, tales como oferta técnica, requisitos  habilitantes  jurídicos  financieros  
y  técnicos,  criterios  calificables  y  método  de evaluación incluyendo escala de 
calificación y puntaje asignado a cada criterio; todo lo anterior, acompañado del 
correspondiente análisis de riesgos y de la fijación de las garantías de deberán se 
requeridas a los eventuales contratistas para la ejecución del contrato y hasta su 
liquidación. 
 
Para  tales  efectos,  el  ICFES  suministrará  a  los  participantes  en  medio  magnético  
y  físico  la siguiente información: 
 
1. 34 Planos arquitectónicos así: 

a. 11 Planos del P1 al P11. Propuesta 
b. 2 Planos del DP1 al DP2. Detalles  



 

 

c. 13 Planos del A1 al A13. Estado actual. 
d. 8 Planos del H1 al H8. Estado actual enchapes. 

 
2. Libro 2. Título “EDIFICIO ICFES. INFORME DE VALORACION PATRIMONIAL”. 

 
3. Libro 19.  Título  “ESTUDIO DE SUELOS Y ANALISIS DE CIMENTACION. 

VULNERABILIDAD SÍSMICA EDIFICIO ICFES”. 
 

4. Libro 18. Título “MEMORIAS DE CALCULO” 
 

5. Libro  13.  Título  “MEMORIAS  DE  CALCULO  ESTUDIO  DE  VULNERABILIDAD  Y  
REFORZAMIENTO EDIFICIO 1”.  
 

6. Libro  14.  Título  “MEMORIAS  DE  CALCULO  ESTUDIO  DE  VULNERABILIDAD  Y  
REFORZAMIENTO EDIFICIO 2”. 
 

7. Libro  15.  Título  “MEMORIAS  DE  CALCULO  ESTUDIO  DE  VULNERABILIDAD  Y  
REFORZAMIENTO EDIFICIO 3”. 
 

8. Libro  16.  Título  “MEMORIAS  DE  CALCULO  ESTUDIO  DE  VULNERABILIDAD  Y  
REFORZAMIENTO EDIFICIO 4”. 
 

9. Libro  17.  Título  “MEMORIAS  DE  CALCULO  ESTUDIO  DE  VULNERABILIDAD  Y 
REFORZAMIENTO EDIFICIO 5”. 

 
10. 1 CD que contiene las carpetas: 

a. ARQUITECTURA:    A.  planos: 40  planos  arquitectónicos  en  PDF   
                                        con  el levantamiento  actual y la propuesta. 

B.  Estudio  sobre  el  edificio  ICFES  por  la  
Arquitecta     Mariana Patiño Osorio y la 
Corporación de Patrimonio Urbano según contrato 
102         de 2009. 
C. Libro de Informe de valoración Patrimonial       
ICFES. 

b. ESTRUCTURAL:   A. Estudio de suelos. 
B. Exploraciones 
C. Memorias 
D. Planos 

c. PRESUPUESTO:    A. Análisis de precios unitarios 
B. Especificaciones 
C. Presupuesto 

d. PROGRAMACIÓN:  A. Listado de actividades 
B. Programación 

 



 

 

11. 1 CD que contiene:    
a. 79 Planos de detalles complementarios al Reforzamiento 
b. 11 Planos de propuesta 

 
12. 1 CD con Electricidad que contiene: 

a. Tridelco A. Proyección edificio anexo. Planos y   
                                 presupuestos 

B. Proyección edificio BIC. Planos y presupuestos 
C. Levantamiento. Planos, fotografías e informes 

 
13. Un libro denominado: “Planos récord contrato 273 de 2011. Cambio de redes 

sanitarias edificio ICFES. 
 
2.1 CONSOLIDACION DE PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS. 
 
Con base en los datos aportados por el ICFES, se actualizarán los presupuestos y el 
cronograma de  obra  realizados  en  el  año  2011  por  la  firma  PCA  y  se  elaborarán  
los  presupuestos  y especificaciones  a  los  proyectos  de  instalaciones  eléctricas,  
hidráulicas,  sanitarias, contraincendios y de voz y datos elaborados por TRIDELCO, 
GRACIA PROYECTOS y por el  Asesor de cableado estructurado.  
 
Se incorporarán a las actividades  ya definidas las relacionadas con las actualizaciones 
finales del proyecto tales como: estructuras metálicas, tanque, foso ascensor, etc., 
según se indica en el cuadro No. 1 siguiente; asimismo se complementarán las 
actividades relacionadas con el reforzamiento estructural para así dejar actualizados 
en valor presente los documentos del presupuesto.  
 
Se fijará el cronograma de convocatoria pública del proyecto y se actualizará el 
cronograma de construcción de las obras de reforzamiento estructural del mismo. 
 
A continuación se anexa un cuadro con el inventario de los ítems que hacen parte del 
proyecto para que el consultor lo tenga en cuenta en la propuesta. 
 
Para la presentación de la propuesta deben tenerse en cuenta las necesidades 
registradas en dicho cuadro, esto es, si la información está completa y actualizada en 
los insumos entregados por el ICFES o si requiere adelantarse análisis de precios 
unitario o de cantidades de obra. 
 

 
CUADRO No. 1. ACTUALIZACION DE PRESUPUESTOS, CANTIDADES DE OBRA. 

           

ITEM DESCRIPCION 

ESPECIFICACION 
TECNICA 

ANALISIS DE 
PRECIO 

UNITARIO 

ANALISIS 
DE PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDADES 
DE OBRA 

OBSERVACIONES 
EXISTENCIA ACTUALIZACION NUEVO EXISTENCIA 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

I OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL POR 
LA FIRMA PCA                   



 

 

1,1 Preliminares X     X X   X   
Comprende 9 
ítems 

1,2 Cimentación X     X X   X   
Comprende 13 
ítems 

1,3 Estructuras en concreto y metálicas X     X X   X   
Comprende 15 
ítems 

1,4 Pisos X     X X   X   
Comprende 2 
ítems 

1,5 Carpintería metálica X     X   X   X Sacar cantidades  

1,6 Aparatos sanitarios y accesorios X     X X   X   
Comprende 6 
ítems 

1,7 Cielo rasos, divisiones y acabados especiales X     X   X   X Sacar cantidades  

1,8 Cerraduras y vidrios X     X X   X   
Comprende 2 
ítems 

1,9 Aseo y varios X     X X   X   
Comprende 1 
ítem 

II OBRAS ARQUITECTÓNICAS COMPLEMENTARIAS 
AL REFORZAMIENTO REALIZADA POR NIÑO 
MURCIA ARQUITECTOS                   

2,1 Demolición enchape en concreto   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,2 Demolición enchape cerámica   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,3 Demolición enchape cielo raso   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,4 Demolición muros 0,25   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,5 Demolición muros 0,35   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,6 Demolición muros 0,45   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,7 Demolición muros 0,55   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,8 Demolición revestimiento de escaleras   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,9 Demolición placa maciza 0,15    X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,10 Instalación revoque granito en muros   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,11 Instalación cerámico   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,12 Instalación cielo raso   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,13 Muro en ladrillo tolete 0,25   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,14 Muro en ladrillo tolete 0,38   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,15 Revestimiento de escaleras e=0,03   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,16 Construcción deguardaescobas   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,17 Pañete liso muros 1:4   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,18 Pintura 2 manos blanco   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,19 Viga 0,50x0,30   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,20 Dinteles en varilla ventanas   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,21 Tapa en concreto (0,10) balcón piso 7   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,22 Ventanería   X   X   X X   
Existe 
cotizaciones 

2,23 Rampas estructura metálica y deck   X   X   X X   
Existe 
cotizaciones 



 

 

2,24 Ascensor   X   X   X X   
Existe 
cotizaciones 

2,25 Reubicación de puertas   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

2,26 Estructura metálica torre ascensor   X   X   X X   
Organizar en 
cartillas  

III 
RENOVACIÓN RED SANITARIA Y RED DE AGUAS 
LLUVIAS ESTUDIO HECHO POR EL AR. TITO 
VARELAY CONTRATO 273 DE 2011 

  

X 

  

X 

  

X 

  

X 

Existe un estudio 
y los planos a los 
cuales hay que 
sacarle las 
cantidades de 
obra, los análisis 
de precios 
unitarios y 
especificaciones 
técnicas. Son 
aproximadamente 
30 ítems 

IV 
INSTALACIONES ELECTRICAS, CABLEADO 
ESTRUCTURADO, SEGURIDAD Y AFINES. ESTUDIO 
HECHO POR TRIDELCO                   

4,1 SALIDAS ELÉCTRICAS                   

4,1,1 

Salida para lámpara y/o bala fluorescente en tubo 
conduit EMT de 3/4". 

  X 

  

X X   X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,2 

Salida para toma monofásica doble tipo GFCI, en 
tubo conduit EMT de 3/4". 

  X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,3 

Salida para toma monofásica doble con polo a 
tierra en tubo conduit EMT de 3/4". 

  X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,4 

Salida para toma bifásica en tubo conduit EMT de 
3/4”. 

  X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,5 

Salida para toma trifásica en tubo conduit EMT de 
3/4". 

  X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,6 

Salida para toma extractor en tubo conduit PVC de 
3/4". 

  X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,7 

Salida para toma monofásica doble con polo a 
tierra regulada (naranja) en tubo conduit EMT de 
3/4".   X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,8 

Salida para lámpara de emergencia en tubo 
conduit EMT de 3/4". 

  X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,9 

Salida para secador de manos en tubo conduit EMT 
de 3/4". 

  X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 



 

 
complementar. 

4,1,10 

Salida para sensor de movimiento en tubo conduit 
PVC de 3/4" 
 
 
 
 
 

  X   

X X   

X   
Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,11 

Salida para interruptor sencillo en tubo conduit 
EMT de 3/4". 

  X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,12 

Salida para interruptor doble en tubo conduit EMT 
de 3/4 

  X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,13 

Salida para interruptor triple en tubo conduit EMT 
de 3/4" 

  X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,14 

Salida para interruptor conmutable sencillo en 
tubo conduit EMT de 3/4" 

  X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,15 

Salida para TV en tubo conduit EMT de 3/4" 

  X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,16 

Salida para sonido en tubo conduit EMT de 3/4" 

  X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,1,17 

Salida para Video Beam en tubo conduit EMT de 
3/4".  

  X   

X X   

X   

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2 
TABLEROS, PROTECCIONES Y MANDOS 

                  

4,2,1 

Suministro, montaje y conexión de automático 
industrial de 28 a 40 amp.  

  

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,2 

Suministro, montaje y conexión de automático 
industrial de 44 a 63 amp. 

  

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,3 

Suministro, montaje y conexión de automático 
industrial de 70 a 100 amp.   

  

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,4 

Suministro, montaje y conexión de automático 
industrial de 102 a 160 amp.  

  

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 



 

 
complementar. 

4,2,5 

Suministro, montaje y conexión de automático 
industrial de 160 a 250 amp.   

  

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,6 

Suministro, montaje y conexión de automático 
industrial de 500 a 1250 amp.   
 
 
 
 
   

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,7 

Suministro, montaje y conexión de tablero trifásico 
con espacio para totalizador de 24 circuitos.  

  

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,8 

Suministro, montaje y conexión de tablero trifásico 
con espacio para totalizador de 30 circuitos.  

  

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,9 

Suministro, montaje y conexión de tablero trifásico 
con espacio para totalizador de 42 circuitos. 

  

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,10 

Suministro, montaje, anclaje y conexión de 
gabinete de distribución para red de baja tensión 
en cuarto subestación (red 208V). 

  

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,11 

Suministro y montaje de celda de medida en baja 
tensión, norma Codensa AE-319. I 

  

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,12 

Suministro, montaje, anclaje y conexión de 
gabinete de distribución para red regulada.  
 
 
 
 
   

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,13 

Suministro, montaje, y conexión de transferencias 
automáticas de 300 y 500 amperios.  

  

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,14 

Suministro, montaje y conexión de TVSS categoría 
B.  

  

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,15 

Suministro, montaje y conexión de TVSS categoría 
C.   

  

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,2,16 

Suministro, transporte, conexión y montaje en de 
medidor electrónico Trifásico de 100 amperios. 

  

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 



 

 
complementar. 

4,2,17 

Suministro e instalación de caja para automático 
industrial. 

  

X   

X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,3 ACOMETIDAS CABLES Y DUCTOS                   

4,3,1 

Suministro y tendido de acometida trifásica por 
cárcamo en conductores de cobre  

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 
Elaborar cartilla 

4,3,2 

Suministro y tendido de acometida trifásica por 
bandeja y tubería en conductores de cobre  
 
 
 
 
   

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,3,3 

Suministro y tendido de acometida trifásica por 
bandeja y tubería en conductores de cobre  
 
 
 
   

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,3,4 

Suministro y tendido de acometida trifásica por 
bandeja y tubería en conductores de cobre  

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,3,5 

Suministro y tendido de acometida trifásica por 
tubo en conductores de cobre 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,3,6 

Suministro y tendido de acometida trifásica por 
tubo en conductores de cobre  

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,3,7 

Suministro y tendido de acometida trifásica por 
bandeja  conductores de cobre 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,3,8 

Suministro y tendido de acometida trifásica por 
tubo y conductores de cobre 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,3,9 

Suministro y tendido de ducto EMT 2" 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,3,10 

Suministro y tendido de ducto EMT de 3" 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 



 

 

4,3,11 

Suministro y tendido de ducto EMT de 1 1/4".  

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,3,12 

Suministro y tendido de ducto EMT de 1 1/2" 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,3,13 

Suministro y tendido de ducto EMT de 1" 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,3,14 

Suministro y construcción de caja de paso metálica 
de 10x10 cm, para la iluminación de la cancha. 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,3,15 

Suministro y tendido bandeja porta cable 20x8cm 
tipo ducto. 
 
 
 
 
   

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,3,16 

Suministro y tendido bandeja porta cable 20x8cm 
tipo escalera. 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,3,17 

Suministro y tendido canaleta metálica (tipo ducto) 
12x5cm por muro 
 
 
 
   

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,4 LUMINARIAS                   

4,4,1 

Suministro, montaje y conexión de luminaria de 
emergencia de 20W bajo consumo. 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,4,2 

Suministro, montaje y conexión de luminaria 
fluorescente de sobreponer  

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,4,3 

Suministro, montaje y conexión de bala 
fluorescente 36 W 120 V para incrustar en cielo 
raso falso 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,5 CABLEADO ESTRUCTURADO                   

4,5,1 Suministro y montaje de strip telefónico general de 
100 pares.  

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,5,2 Salida para toma estructurada sencilla nivel 6A 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 



 

 
4,5,3 Suministro, montaje y conexión de patch panel 

categoría 6A de 24 puertos. 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,5,4 Suministro y conexión de patch cord categoría 6 A 
de 1.5 metros. 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,5,5 Suministro y conexión de patch cord categoría 6 A 
de 3 metros. 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,5,6 Suministro y montaje de organizador horizontal. 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,5,7 Suministro y montaje de organizador vertical. 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,5,8 Suministro y montaje de bandeja para rack. 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,5,9 Suministro y tendido de cable UTP categoría 6A. 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,5,10 Certificación de punto lógico en categoría 6A. 

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,5,11 Suministro y montaje de rack de 1.80, con puerta 
delantera y trasera.  

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,5,12 Suministro, montaje, conexión y programación de 
Switch de 24 puertos  

  

X 

  X X   

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,6 CANALIZACIONES Y EXTERIORES                   

4,6,1 

Suministro y construcción de caja de inspección 
doble para red eléctrica en M.T 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,6,2 

Suministro y tendido de 6 ductos de PVC 4".  

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,7 ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN                   

4,7,1 Suministro y tendido de cable de cobre trenzado 
No 2/0 (tres líneas)  

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 



 

 
complementar. 

4,7,2 Suministro y conexión de analizador de Red 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,7,3 Costos por trámites, maniobras y cortes para 
conexión nueva subestación. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,7,4 Costos para provisionales de obra. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,7,5 Inspectoría RETIE 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,8 EQUIPOS ESPECIALES                   

4,8,1 Suministro, montaje, conexión y puesta en 
operación, de planta de emergencia de 300KVA 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,9 SUBESTACIÓN                   

4,9,1 

Suministro, montaje y conexión de protección 
magnética 300A 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,9,2 

Suministro, montaje y conexión de transformador 
trifásico seco de 300 kVA DYN5 208/120 V.  

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,10 SISTEMA CÁMARAS DE VIGILANCIA CCTV                   

4,10,1 

Salida para CCTV en tubo conduit EMT de 3/4"  

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,10,2 

Suministro y montaje de cámara tipo domo. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,10,3 

Suministro e instalación de switch de 36 puertos  

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,10,4 

Suministro, montaje, conexión y programación de 
consola para sistemas seguridad y vigilancia. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,10,5 

Suministro y montaje de joystick para control de 
cámaras. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 



 

 
complementar. 

4,10,6 

Suministro, montaje y programación de PC 
dedicado a sistema CCTV. Incluye software. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,10,7 

Suministro, montaje y conexión de grabador en red 
para 8 canales. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,11 SISTEMA CONTRA INCENDIO                   

4,11,1 Salida para sensor de humo en tubo conduit IMC y 
cable UTP categoría 6A retardante a la llama. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,11,2 Salida para estación manual en tubo conduit IMC y 
cable UTP categoría 6A retardante a la llama. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,11,3 Salida para sirena estroboscópica en tubo conduit 
IMC y cable UTP categoría 6A retardante a la llama. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,11,4 Suministro y montaje de sensor de humo 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,11,5 Suministro y montaje de estación manual. 
 
 
 
 
 
   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,11,6 Suministro y montaje de sirena estroboscópica. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,11,7 Suministro, montaje y conexión de Panel de enlace 
sistema  detección y alarma contraincendios.  

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,12 SISTEMA CONTROL DE ACCESO                   

4,12,1 Salida para lectora control de acceso en tubo 
conduit EMT de 3/4" y cable UTP categoría 6a. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,12,2 Salida para electroimán apertura de puerta en tubo 
conduit EMT de 3/4" y cable UTP categoría 6a. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,12,3 Salida para botón pulsador apertura de puerta en 
tubo conduit EMT de 3/4" y cable UTP categoría 
6a.  

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 



 

 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,12,4 Suministro y montaje de lectora control de acceso. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,12,5 Suministro y montaje de electroimán seguridad 
puerta. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

4,12,6 Suministro y montaje de botón pulsador para 
apertura puerta. 

  

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

V AFECTACIONES DEBIDAS AL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL                   

5,1 RETIRO DE LUMINARIA   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,2 RETIRO TOMA ELÉCTRICA NORMAL   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,3 RETIRO TOMA ELÉCTRICA REGULADA   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,4 RETIRO INTERRUPTOR SENCILLO   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,5 RETIRO INTERRUPTOR DOBLE   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,6 RETIRO TOMA ELÉCTRICA GFCI   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,7 RETIRO DE CANALETA 12X5 CM   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,8 RETIRO TUBERIA POR PISO   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,9 RETIRO TUBERIA TECHO / MURO   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 



 

 

5,10 RETIRO CAJA DE PASO   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,11 REUBICACIÓN DE LUMINARIA   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,12 INSTALACIÓN TOMA ELÉCTRICA NORMAL   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,13 INSTALACIÓN TOMA ELÉCTRICA REGULADA   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,14 INSTALACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,15 INSTALACIÓN INTERRUPTOR DOBLE   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,16 INSTALACIÓN TOMA ELÉCTRICA GFCI   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,17 INSTALACIÓN DE CANALETA 12X5 CM   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,18 INSTALACIÓN TUBERIA POR PISO   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,19 INSTALACIÓN TUBERIA TECHO / MURO   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,20 INSTALACIÓN CAJA DE PASO   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,21 ROTACIÓN TABLERO EXISTENTE 24 CIRCUITOS   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,22 ROTACIÓN TABLERO EXISTENTE 30 CIRCUITOS   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 



 

 

5,23 ROTACIÓN TOTALIZADOR   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,24 RETIRO TOMA ESTRUCTURADA SENCILLA   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,25 INSTALACIÓN TOMA ESTRUCTURADA SENCILLA   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,26 RETIRO TOMA ESTRUCTURADA DOBLE   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,27 INSTALACIÓN TOMA ESTRUCTURADA DOBLE   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,28 RETIRO CABLE UTP   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,29 INSTALACIÓN CABLE UTP   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,30 CERTIFICACIÓN PUNTO LÓGICO   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,31 RETIRO SALIDA SENSOR DE HUMO   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,32 RETIRO SALIDA ESTACIÓN MANUAL   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,33 RETIRO SALIDA SIRENA ESTROBOSCÓPICA   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,34 RETIRO SALIDA CÁMARA INTERNA CCTV   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,35 INSTALACIÓN SENSOR DE HUMO   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 



 

 

5,36 INSTALACIÓN ESTACIÓN MANUAL   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,37 INSTALACIÓN SIRENA ESTROBOSCÓPICA   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

5,38 INSTALACIÓN CÁMARA INTERNA MÓVIL CCTV   

X 

  

X X 

  

X 

  

Existe estudio 
hecho por 
TRIDELCO, planos, 
cálculos. Se debe 
complementar. 

 
2.2 PRODUCTOS ENTREGABLES  

 
El contratista deberá entregar al ICFES, dentro del término señalado en su oferta, que 
en todo caso será máximo dentro de los cuarenta (40) días calendario posteriores al 
cumplimiento de los requisitos  de  ejecución  del  contrato,  los  siguientes  informes  
tanto  en  medio  físico  como  en medio magnético, esta información se extrae de los 
estudios realizados y se complementa con la realizada en esta consultoría:  
 
2.2.1 Especificaciones técnicas de construcción de los ítems nuevos  indicando  su 

medición y forma de pago.  
2.2.2 Manuales de procedimientos constructivos y de Interventoría 
2.2.3 El  consultor  deberá entregar  listado  de  cantidades  arquitectónicas  para  los  

procesos de convocatoria pública y  las  correspondientes  memorias  de  
diseño  de  las  estructuras  y  planos estructurales correspondientes al 
proyecto (reposan en los archivos del ICFES).  

2.2.4 Presupuesto detallado de obra.  
2.2.5 Análisis de precios unitarios.  
2.2.6 Cantidades de obra con su correspondiente memoria.  
2.2.7 Listado de materiales con sus precios básicos 
2.2.8 Una cartilla de especificaciones técnicas de construcción de todo el proyecto. 
2.2.9 Programa de obra diagrama Gantt por capítulos e ítem de cada actividad.  
2.2.10 Programa de inversión mensual por capítulos e ítem de cada actividad.  
2.2.11 Borrador  de  los  anexos  técnicos  para  complementar  los  términos  de  

referencia  en medio físico y magnético de las  convocatorias públicas para la 
construcción de obra civil del reforzamiento y de la Interventoría. 

2.2.12 Documento  con  los  apartes  de  los  pliegos  de  condiciones  de  construcción  
y  de interventoría referentes a la evaluación técnica, tales como oferta técnica 
y económica, requisitos habilitantes jurídicos financieros y técnicos, criterios y 
método de evaluación incluyendo escala de calificación y puntaje asignado a 
cada criterio y análisis de riesgos. 

2.2.13 Documento  contentivo  de  la  definición  del  tiempo  de  ejecución  y  vigencia  
de  los contratos de obra y de interventoría, y el valor total de cada uno de ellos 
señalando las desagregaciones que sean técnicamente necesarias. 



 

 

 
NOTA 1:  De  cada  presupuesto  se  entregará  el  cuadro  de  cantidades,  sus  
respectivas actualizaciones de los APU - Análisis de Precios Unitarios y la programación 
de obra civil, entregando un consolidado con el fin de que sirva de base para la 
convocatoria pública de obra civil de reforzamiento. 
 
NOTA 2: El oferente deberá indicar en cuánto tiempo estima  que hará entrega de los 
productos entregables relacionados en el numeral 2.3 del presente anexo técnico, 
término que en todo caso no podrá exceder los 40 días calendario.  
 
NOTA  3:  Los  productos  entregables  de  que  trata  el  presente  numeral  son  los  
productos definitivos  del  objeto  contractual  y  obran  como  obligación  sin  perjuicio  
de  los  productos entregables parciales fijados para efectos de los pagos parciales.  
 
2.3 APOYO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE ADENDAS DURANTE LOS PROCESOS 

DE CONVOCATORIA PÚBLICA DE LA OBRA CIVIL DE REFORZAMIENTO Y DE 
INTERVENTORIA 

 
Se proyectarán por parte del contratista las respuestas a las inquietudes de orden 
técnico que eventualmente presenten los proponentes durante el proceso de 
convocatoria pública en relación con los pliegos  de  condiciones,  así  como  los  
proyectos  de  adendas  que  le  sean  requeridos  por  el Supervisor del contrato. 
 
Así  mismo,  el  contratista  prestará  el  apoyo  técnico  a  través  del  equipo  de  
trabajo  ofertado necesario  para  la  idónea  y  oportuna  evaluación  de  las  
propuestas  que  se  presenten  en  los procesos de selección, así como en las 
audiencias y en la proyección de actos administrativos  y documentos relacionados con 
los procesos. 
 
El  equipo  de  trabajo  deberá  asistir  a  las  reuniones  que  sean  citadas  por  el  
supervisor  o interventor del contrato y que estén relacionadas con el desarrollo del 
mismo. 
 
2.4 DESARROLLO DEL CUADRO COMPARATIVO Y EVALUACION DE OFERTAS. 
 
Con base en los criterios de selección, el ICFES  directamente se encargará de realizar 
el cuadro comparativo de ofertas y la calificación de los aspectos técnicos de la 
convocatoria pública y el Consultor acompañará al comité evaluador hasta que el ICFES 
celebre los contratos correspondientes. 
 
3. EQUIPO DE TRABAJO. 
 



 

 

Será obligación del CONTRATISTA proveer y mantener durante la ejecución del servicio 
y hasta la terminación del mismo a satisfacción del ICFES, todo el personal idóneo que 
se requiera para la  ejecución  del  contrato y que haya sido ofertado. 
 
 
 
 
 


