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1   Introducción 
 
Actualmente el ICFES utiliza como metodología de Proyectos de desarrollo SCRUM, teniendo 
como principal objetivo generar constantemente nuevas versiones de los sistemas de 
información que generen valor de negocio, en los tiempos que se requieren y con alta 
calidad. 
 

1.1 Concepto de calidad y pruebas del software 
 
En el contexto del proceso de desarrollo de software entendemos la calidad desde los 
siguientes criterios básicos: 
 

• Cumplimiento de los requisitos: “Conformance to requirements” (Crosby -1979). 
• Listo para su uso: “Fitness for use” (Juran and Gryna -1970). 

 
Así mismos nos apoyamos en la definición establecido por la IEEE Std. 610 – 1991, donde 
se define la calidad del software como “el grado con el que un sistema, componente o 
proceso cumple los requerimientos especificados y las necesidades o expectativas del cliente 
o usuario”. 
 
Las actividades desarrolladas en la fase de pruebas hacen parte del ciclo de vida del 
desarrollo de software, estas actividades permiten tener cierta certeza sobre la funcionalidad 
esperada del sistema desarrollado, incluso permite verificar los flujos de excepción a fallos 
del sistema, estos pueden ser propios de la aplicación u ocasionados por causas externas al 
sistema.  
 
La realización de estas pruebas de software, basadas en una metodología ágil de ejecución 
de pruebas,   donde   se   definan  y   ejecuten  tareas   de   verificación, garantizan  la  
condición  de  calidad  esperada  por  él  sistema;  estas pruebas pueden cumplir con 
principios ISTQB® (International Software Testing Qualifications Board) sin embargo se 
debe tener en cuenta que el objetivo principal es hacer la ejecución ágil de pruebas (Agile 
Testing) que permiten dar lineamientos y certifiquen que el producto sea probado y cumpla 
con la calidad necesaria incluso sin haber sido probado exhaustivamente. 
 

1.2 Marco de referencia de los servicios a contratar 
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El marco de referencia aquí definido se suscribe a los siguientes estándares: 
• ISO 9001:2000 que especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad, 

ISO/IEC 9126:1991 ingeniería del software – calidad de producto, la cual contiene 
un modelo de calidad y medición que permite la evaluación de la calidad de un 
producto software. 

• ISO 25000:2005 
• IEEE 829 – 1998: Standard for Software Test Documentation. Define la 

documentación generada en cada una de las fases del proyecto de pruebas. 
 IEEE   830   –   1998:   Recommended   Practice   for   Software Requirements 

Specifications. Proporciona una guía de buenas prácticas para la elaboración de una 
especificación de requerimientos. 

• IEEE  1012  –  2004:  Standard  for  Software  Verification  and Validation. Detalla 
los procesos de verificación y validación (V&V) del software, y su organización.  

• IEEE  1061  –  1998:  Standard  for  a  Software  Quality  Metrics Methodology. 
Define el establecimiento, la implementación, el análisis y la validación de métricas 
de calidad de software. 

• Estándares “de facto” aceptados por la industria. 
 
Es conveniente recordar que la intención de las actividades de pruebas es asegurar la calidad 
de los productos de software desarrollados y con esto lograr niveles de satisfacción del 
cliente y de usuario favorables para la organización. 
 

2   Servicio Pruebas de Software 
 

2.1 Objetivo 
 
Prestación de los servicios de ejecución pruebas ágiles de software, sobre los desarrollos de 
software del sistema PRISMA del ICFES. 
 

2.2 Características del servicio 
 
El servicio de ejecución de pruebas ágiles de software se prestará en las instalaciones del 
ICFES  en  Bogotá,  y  será  tanto  para  los  desarrollos  de  los  grupos internos del ICFES 
como para el software desarrollado en un modelo tercerizado a una fábrica de software 
externa. A continuación se describen las condiciones mínimas requeridas, para que un 
contratista realice las pruebas de software: 
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La metodología definida debe garantizar que los sistemas actuales y los nuevos sistemas 
desarrollados por el ICFES cumplan con los requerimientos funcionales y no funcionales 
definidos con una ejecución ágil que permita tener el producto en condiciones de aceptación. 
 

1. El contratista debe tomar como base metodológica los principios de pruebas agiles 
(agile testing) de la Agile Testing Alliance para establecer el plan de pruebas del ciclo 
de vida de los procesos. 

 
Principios del Agile Testing 
 
De forma similar a que el Manifiesto Ágil contiene principios que se aplican al 
desarrollo ágil de software, el Agile Testing engloba los siguientes principios: 
 

 El Testing no es una fase: El testing continuo es la única forma de 

garantizar avance continuo, por esto, el testing se realiza continuamente junto con 

el desarrollo de software y demás actividades. 

 El Testing hace avanzar el proyecto: Bajo métodos convencionales, el 

testing es una alcabala, en cambio en Agile Testing se proporciona 

retroalimentación continua, permitiendo corregir el rumbo continuamente durante 

el desarrollo de software. 

 Todo el equipo realiza pruebas: en Agile Testing, los Analistas de 

negocio y Desarrolladores de software también ejecutan pruebas, no sólo los 

testers como en métodos convencionales. 

 Reducir el tiempo para recibir retroalimentación: En Agile Testing, 

los equipos del área de negocio (el cliente) están involucrados en cada iteración, 

no solo al final durante la fase de aceptación, como resultado, el tiempo de 

retroalimentación se reduce y el costo de correcciones también es menor. 

 Código limpio: Los defectos en el código se corrigen en la misma 

iteración, por lo que se mantiene el código limpio. 

 Reducir la documentación de pruebas: Los Agile Testers usan listas de 

chequeo reusables en lugar de documentación extensa, se enfocan en la esencia 

de la prueba en lugar de detalles. Siguiendo principios ágiles estas listas de 

chequeo son el inicio de las definiciones de las pruebas y no el final, y el tester 

cuenta con libertad para aportar valor. 

 Guiado por pruebas: El Agile Testing, las pruebas se hacen “durante” el 

desarrollo y no después del desarrollo como en métodos convencionales. 

 
Algunas de las prácticas relacionadas con Agile Testing 
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 Test Driven Development (TDD): El desarrollo guiado por pruebas, es 

una técnica que combina un enfoque de refactorización del lado de desarrollo con 

un enfoque de probar primero en cuanto al testing. Aquí te dejamos el primero de 

una serie de artículos sobre el Test Driven Development (TDD).  

 Acceptance Test Driven Development (ATDD): Es una dimensión del 

TDD aplicada al nivel de gestión de requerimientos de software, en el cual las 

pruebas escritas son a nivel de cliente, es decir, lo equivalente a una prueba de 

aceptación o test funcional. Aquí te dejamos un artículo sobre Acceptance Test 
Driven Development (ATDD) y como implementarlo con la herramienta Selenium. 

 Behaviour Driven Development (BDD): También puede llamarse Story 

Driven Development. Bajo este enfoque primero se desarrolla una prueba funcional 

o de historia de usuario automatizada, luego se ejecuta el desarrollo aplicando TDD 

hasta que la prueba es exitosa. Aquí te compartimos un artículo sobre la 

herramienta Cucumber y su uso para aplicar Behaviour Driven Development (BDD). 

 Testing exploratorio: Enfoque en el cual el aprendizaje de la 

funcionalidad, diseño de pruebas y ejecución de pruebas ocurren simultáneamente, 

en contraposición con el enfoque convencional en el cual primero se documenta la 

funcionalidad o requisito, luego se diseña el caso de prueba y luego se ejecuta de 

acuerdo a guiones prestablecidos. Las pruebas exploratorias no están predefinidas 

ni se ejecutan según un plan.  

 Automatización de pruebas de regresión: Tanto la integración 

continua como la refactorización son prácticas necesarias para poder implementar 

una metodología ágil de desarrollo de software. Ambas técnicas implican modificar 

las fuentes de código constantemente, por lo que la automatización de pruebas de 

regresión por medio de herramientas es una necesidad imperiosa. Aquí te dejamos 

más información sobre herramientas para automatización de pruebas. 

 Automatización de pruebas unitarias: Consiste en usar un marco de 

trabajo o framework (como NUnit) para ejecutar tus tests unitarios, en lugar de 

ejecutar estos manualmente una y otra vez cada vez que modificas el código. Para 

ello existen múltiples frameworks, muchos de los cuales pueden integrarse en los 

ambientes IDE. Estos test, usualmente desarrollados por los programadores 

utilizando herramientas tipo xUnit (Junit, Nunit, etc.), adicional a proveer guías 

para el diseño del software, que permiten verificar el comportamiento interno de 

pequeñas piezas de código y componentes menores (clases, métodos dentro de las 

clases, interacción entre clases y métodos, etc.). Sin embargo la responsabilidad 

del proveedor de pruebas es definir los lineamientos, estrategias, procedimientos y 

diseños para que el equipo de desarrollo interno ejecute estás pruebas. 

 
2. El contratista deberá definir y ejecutar la metodología (actividades, roles, artefactos) 

de pruebas garantizando la ejecución de las siguientes pruebas: 

http://www.pmoinformatica.com/2013/01/refactorizacion-6-preguntas-y-respuestas.html
http://oficinaproyectosinformatica.blogspot.com/2012/09/test-driven-development-scrum.html
http://www.pmoinformatica.com/2014/03/testing-de-aceptacion-automatizado-con.html
http://www.pmoinformatica.com/2014/03/testing-de-aceptacion-automatizado-con.html
http://www.pmoinformatica.com/2014/09/5-preguntas-y-respuestas-sobre-cucumber.html
http://oficinaproyectosinformatica.blogspot.com/2012/11/5-herramientas-para-la-automatizacion.html


ANEXO TÉCNICO 
 

SERVICIO DE PRUEBAS DE SOFTWARE 
 

 

 

 
 

3. El contratista utilizará las herramientas definidas por el ICFES en las actividades de 
pruebas de software para realizar la ejecución de pruebas y gestión de incidentes, 
verificando que se abarquen los tipos de pruebas definidos por el ICFES y su 
respectivo seguimiento.  Estas herramientas son: 

 

i. Mantis 
ii. TestLink 
iii. JSF Unit 
iv. Junit 
v. Jmeter 
vi. Kali Linux 
vii. Selenium 
viii. TestEngine 

En caso en el que el contratista cuente con herramientas para su proceso de pruebas 
se evaluará en conjunto con el ICFES para definir cual set de herramientas se utilizará 
en la ejecución del contrato. 
 

4. El contratista deberá entregar una estimación de esfuerzo definida en horas para las 
actividades relacionadas con pruebas por cada Sprint o ciclo realizado por cada 
miembro del equipo del contratista. 

 
5. El contratista deberá hacer la generación de los datos de pruebas para hacer la 

ejecución de sus diferentes escenarios de pruebas. . El proveedor deberá generar 
todos los sets de datos (estructura, cantidad, relaciones entre datos), excepto 
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aquellos en que el ICFES decida apoyar su generación. En casos excepcionales por 
la cantidad de datos generados y la complejidad para procesos masivos el ICFES 
apoyará ésta generación, sin embargo para la ejecución de pruebas funcionales 
individuales o de flujos que no sean masivos será responsabilidad del contratista. 

 
6. El contratista deberá ejecutar todas las pruebas de acuerdo a los casos definidos y 

acordados con el ICFES.   
 

7. El contratista deberá realizar la transferencia del conocimiento al ICFES o a quien 
este designe durante la ejecución del contrato en los tiempos definidos en mutuo 
acuerdo por las partes. La transferencia de conocimiento se enfocará únicamente 
sobre los aspectos metodológicos y de desarrollo del proyecto definidos por el 
proveedor para la ejecución del contrato.  Teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
Auditorio: El equipo del proyecto Prisma (Directivos de T.I., Gerente de Proyecto, 
Product Owner, Arquitectos de Datos, Arquitectos de Aplicaciones, Líderes de 
Desarrollo, Analistas de Desarrollo, Analistas Funcionales). Aproximadamente 30 
personas. 
Periodicidad: Al inicio del proyecto y cada vez que el contratista haga una 
modificación metodológica en su proceso. 
Mecanismos: La transferencia de conocimiento se deberá realizar a manera de 
catedra en sesiones de no más de 10 personas con el equipo implicado y entregando 
la información digital que el contratista considere como apoyo al proceso. 
Temática: Proceso metodológico de ejecución de pruebas (actividades, 
responsables, artefactos, etc.) definido y/o ejecutado por el contratista. 

8. El contratista debe definir los lineamientos y estándares de calidad que se deberán 
seguir en el ICFES, e implementar los artefactos que los soportan (ej. Plantillas de 
validación y verificación, matrices, formatos, etc.), artefactos definidos y/o usados 
podrán ser utilizados libremente por el ICFES. Será decisión del ICFES proveer los 
artefactos definidos previamente para conocimiento y/o uso del contratista. 

 
9. El contratista debe definir los indicadores de avance para el proceso de pruebas. Una 

vez se identifiquen las métricas necesarias se debe validar la viabilidad de obtención 
de las mismas, desde las herramientas utilizadas, y así generar los informes que 
permitirán realizar los análisis respectivos facilitando la toma de acciones y 
decisiones. Estos indicadores son independientes de los generados por el Scrum 
Tema en la ejecución de los Sprint, y se refieren únicamente a indicadores a nivel 
de ejecución y avance de tareas del equipo de pruebas del proveedor.  
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10. El contratista debe realizar una socialización y capacitación inicial sobre la 
metodología de pruebas de software propuesta, a los grupos de interesados que 
existan en el Instituto. 

 
11. El contratista debe entregar una estimación de esfuerzo para cada ciclo de pruebas, 

a ser aprobada por el ICFES, y sobre la cual se realizará el pago del esfuerzo. La 
estructura del contrato determina que los  5 analistas tengan una dedicación 
mensual de 160 horas, si la tarea encomendada se realiza en un número de horas 
menor, las restantes deberán ocuparse según lo indique el ICFES. El cumplimiento 
del Sprint se medirá con indicadores propios de Scrum, pero la facturación del 
proveedor se debe realizar con relación a lo trabajado por el equipo de pruebas 
contratado.  

2.3 Metodología 
 
En la metodología de pruebas se deben establecer todas las etapas con sus actividades  para 
ser realizadas durante el proceso de prueba de un producto  entregado  de  software.  Esta  
metodología  debe  permitir obtener la descripción de cada actividad a realizar, y a su vez 
debe establecer la documentación de entrada necesaria, así como la documentación  de  
salida  que  se  obtendrá  durante  el  proceso  de pruebas. 
 
El contratista debe definir el proceso de pruebas y la metodología que serán ejecutadas 
durante la realización de los proyectos de desarrollo de software. Los proyectos de desarrollo 
y mantenimiento de software siguen una metodología que incluye fases, actividades y 
entregables del producto de software desarrollado. El proceso de pruebas definido por el 
proveedor deberá estar completamente alineado con la o las metodologías definidas para el 
desarrollo del software del ICFES, por tanto, el contratista deberá contemplar la ejecución 
de las actividades definidas de forma paralela a las fases de desarrollo definidas en los 
proyectos de desarrollo  de  software,  y  como  complemento  necesario  a  éstos.  El 
control  de  la  calidad  asignado  al  proyecto  permitirá  determinar  los niveles y tipologías 
de pruebas que deben contemplarse y aplicarse según la metodología usada. Las actividades 
de pruebas del producto de software deben estar enmarcadas dentro del siguiente esquema 
metodológico: 
 

2.3.1 Planeación 
 
Bajo el esquema de desarrollo de proyectos agiles, el equipo de pruebas hace parte de la 
planificación de los Sprint aportando información referente a la definición de los casos de 
prueba acorde a las historias de usuario diseñadas por el analista funcional. Estos casos de 
prueba deben discriminar que tipos de prueba (Automatizadas como JUnit, JSFUnit, 
Selenium o Manuales) se deben realizar para que historia de usuarios y que probar 
específicamente, este documento se realiza apoyado en desarrolladores e historias de 
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usuario más la experiencia que debe tener el Analista de pruebas teniendo en cuenta que 
no se solapen las pruebas del desarrollador y el analista de pruebas. 

2.3.2 Ejecución 
 
Durante el Sprint, se da inicio a la ejecución de las actividades necesarias para la ejecución 
de pruebas como configuración de ambientes de trabajo, ejecución de casos de prueba, 
elaboración de documentación e informes de seguimiento incluyendo los indicadores 
correspondientes, registro en herramientas de seguimiento y cualquier otra definida 
previamente  y  aceptada  por  el  equipo  de  pruebas  y  el  equipo responsable del 
producto de software. Durante la ejecución de pruebas se  deben realizar actividades para 
cubrir aspectos como elaboración y ejecución de pruebas automatizadas a través de la 
grabación de scripts (Selenium, JMeter o cualquier herramienta para aplicaciones web 
definida por el ICFES) dentro del sprint de su equipo y acorde a los casos de prueba definidos 
al inicio del sprint. Teniendo en cuenta las siguientes actividades: 
 

• Pruebas de Sistema: Estas pruebas se realizan sobre todo el sistema con el objeto 
de probar el correcto funcionamiento de los requerimientos funcionales y no 
funcionales determinados para cada módulo del sistema. Igualmente, se deben 
validar estándares y políticas del ICFES que serán entregados en su momento al 
proveedor adjudicatario. El proveedor puede realizar cuando lo considere necesario, 
la verificación de la estabilidad del producto entregado mediante la ejecución de las 
funcionalidades básicas (smoke testing).  

 
• Pruebas   de   Integración:   Las   pruebas   realizadas   como integración deben 

verificar que al incrementar funcionalidades a las previamente probadas y 
certificadas, no se ha alterado el funcionamiento de estas y el sistema sigue 
funcionando según las necesidades   para   las   cuales   el   producto   de   software   
fue construido. 

 
• Pruebas Funcionales: El alcance de las pruebas desde el punto de   vista   funcional,   

estará   acorde   con   los   requerimientos entregados por el ICFES y con el diseño 
de los módulos correspondientes,   considerando:   la   integración   con   otros 
aplicativos o plataformas, validaciones de usabilidad y de excepción, y reglas del 
negocio. 

 
• Pruebas  Automatizadas: En  los  escenarios  que  se  definan conjuntamente entre 

el contratista y el ICFES, se requerirá automatizar las pruebas; para esto, deben ser 
completas, repetibles o reutilizables e independientes, especialmente para las 
pruebas de regresión. 

 
• Pruebas  de  Aceptación  de  Usuario  (UAT).  Definir  con  el usuario final los casos 
prueba considerados en la ruta crítica, y acompañar al usuario en la realización de 
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pruebas para los casos previamente definidos y aprobados, con el fin de obtener su visto 
bueno con respecto a la solución implementada para suplir sus necesidades. 

 
Y demás tipos de pruebas que se consideren indispensables para garantizar la calidad de 
los productos de software que se vayan a validar. La adecuación y correcto funcionamiento 
de los ambientes de trabajo necesarios para la ejecución de las pruebas serán 
responsabilidad del ICFES. 

2.3.6 Seguimiento y Control 
 
En esta etapa el contratista será el responsable de revisar los reportes de los errores 
encontrados en producción, y verificar si los escenarios cubiertos  y  los  casos  de  prueba  
definidos  cubrieron  las  pruebas correspondientes a las funcionalidades revisadas o si por 
el contrario son nuevos casos que no se contemplaron, en caso de no contemplarse el 
contratista asumirá los tiempos de la definición, ejecución de nuevos casos de prueba y la 
generación de informes necesarios para encontrar posibilidades de mejora. 
 

2.3.7 Esquema general metodológico 
 
A continuación se presenta el esquema metodológico de desarrollo donde se evidencia la 
participación del equipo de pruebas durante las diferentes etapas de los Sprint. 
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2.4 Funciones de roles adicionales 
 
Auditor de Pruebas 
 
Hacer una revisión del proceso para asegurar que exista una comunicación clara y oportuna 
respecto de las variaciones de ejecución del proceso de pruebas desde un punto de vista 
distinto de la función del Gerente de Aseguramiento de Calidad y Pruebas. 

2.5 Despliegues 
 
El ICFES es responsable de la realización de los despliegues de los aplicativos a probar en 
los ambientes de pruebas, y tendrá de forma permanente un analista para despliegues, 
teniendo en cuenta que esto facilitará la prestación del servicio y ejecución de las pruebas. 
 

2.6 Gestión de Incidencias 
 
El proceso de gestión de incidencias está directamente relacionado con la ejecución de 
pruebas y el seguimiento que de estas se realiza, así mismo, es utilizado para el reporte de 
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incidencias generadas por otros procesos como la verificación documental y las auditorías 
referidas en el Modelo Aseguramiento de Calidad (realizada por el ICFES o quien éste 
designe). El contratista deberá indicar como soporta y maneja la gestión de incidencias. 
 

2.7 Entregables 
 
Como resultado de las actividades de las distintas fases, el contratista debe generar como 
mínimo los siguientes entregables:  
 

• Estimación de pruebas 
• Matriz  de  trazabilidad  de  requerimientos, casos de uso o historias de usuario vs  

casos  de prueba. 
• Plan de pruebas y factores de riesgo de pruebas 
• Cronograma de pruebas 
• Informes de seguimiento de pruebas después de cada ciclo de pruebas. 
• Especificación de casos de prueba 
• Resultados  de  la  ejecución  de  pruebas  en  las  herramientas acordadas entre el 

contratista y el ICFES. 
• Informe de avance de ejecución (diario y semanal por ciclo de prueba). 
• Registro  de  incidencias  en  la  herramienta  determinada  por  el contratista. 
• Informes finales de pruebas por sistema o módulo, incluyendo los indicadores. 
• Informe de nivel de pruebas de integración y de sistema. 

 
El Contratista debe entregar información en formato digital de toda la información que reside 
en sus herramientas. 

2.8 Anexos  
 
El contratista al iniciar la ejecución del contrato debe entregar un conjunto de documentos 
que expliquen en detalle los siguientes aspectos: 
 
•    Metodología de pruebas 
•    Procedimiento de Gestión de Incidencias 
•    Procedimiento de Automatización de pruebas 
•    Procedimiento de Gestión de Riesgos de Pruebas 

2.9 Herramientas 
 
La implementación y ejecución de la prueba son actividades donde los procedimientos o 
scripts de prueba, los casos de prueba y cualquier otra información necesaria para la 
ejecución de la prueba, se utilizan de una forma integrada, por lo tanto se requiere que los 
resultados de la ejecución de prueba y versiones del producto de software que está siendo 



ANEXO TÉCNICO 
 

SERVICIO DE PRUEBAS DE SOFTWARE 
 

 

sometido a pruebas, queden registrados en las herramientas de prueba establecidas, esta 
información debe permitir comparar los resultados reales con los esperados, así como los 
diferentes reportes que contribuyen a asegurar la trazabilidad de las condiciones de prueba 
hacia las especificaciones entregadas en los documentos de casos de uso y diseño del 
producto de software. En este sentido el contratista usará las herramientas de las que 
disponga el ICFES para garantizar el desarrollo de las siguientes actividades: 
  

• Planeación, ejecución, seguimiento y control de casos de prueba 
• Gestión de incidencias 
• Ejecución de pruebas de rendimiento, carga y stress 
• Pruebas automatizadas 

 
En caso de que el contratista ofrezca herramientas diferentes a las utilizadas por el ICFES 

i. Mantis 
ii. TestLink 
iii. JSF Unit 
iv. Junit 
v. Jmeter 
vi. Kali Linux 
vii. Selenium 
viii. TestEngine 

Se revisará su uso teniendo en cuentas los siguientes aspectos: 
 

1. El licenciamiento será total responsabilidad del contratista. 
2. La integración con las herramientas del ICFES estará a cargo del contratista y no 

deberá incurrir en desarrollos de software ni licenciamientos adicionales por parte 
del ICFES. 

3. La información del proceso de pruebas deberá estar disponible inmediatamente se 
inicie la ejecución del contrato. 

2.10 Procedimiento para la estimación de esfuerzo y pago de los servicios 
 
El Contratista entregará la estimación para cada ciclo de pruebas en el formato acordado 
entre las partes para ser aprobado por el ICFES. En caso de requerirse el detalle de cada 
estimación, el Contratista deberá estar en capacidad de entregarlo. El ICFES se reserva el 
derecho de aprobar las estimaciones elaboradas por el contratista, y requerir los ajustes que 
sean necesarios. El pago de los servicios de pruebas de software  se  realizará  sobre  la  
ejecución  aprobada  del  esfuerzo requerido para las fases de los ciclos de pruebas 
definidos. El contratista se compromete a ejecutar las pruebas en su totalidad, y a realizar 
el cobro  de  las  mismas  por  el  valor  de  horas  acordado. 
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3   Aspectos generales 

3.1 Gestión de proyectos 
 
La ejecución del servicio objeto del presente términos de condiciones se realizará como un 
proyecto, de forma que se pueda tener una gestión y control adecuado sobre el avance, 
logro de los objetivos y alcance propuesto. Se requiere que la metodología a utilizar por el 
oferente esté alineada con el Project Management Body of Knowledge (PMBOK®) del 
Project Management Institute (PMI). También, se deben cumplir los lineamientos  que  el  
ICFES  indique  al  contratista  con  respecto  a  la gestión, reporte y control del proyecto. 
El contratista deberá presentar informes diarios y semanales del rendimiento del proyecto, 
adicionalmente asistir a todas las reuniones de seguimiento realizadas durante la ejecución 
del proyecto. El contratista debe contar con el licenciamiento de las herramientas de 
software necesarias para la realización de todos los procesos de la gerencia de proyectos, 
descritos en este anexo. Se requiere que el oferente use el software de gestión de proyectos 
Microsoft Project en la versión que determine el ICFES en el momento de la ejecución del 
contrato para poder revisar el cronograma, y cubierto por sus propias licencias. 

3.2. Equipos de cómputo 
 
El Contratista deberá disponer de los equipos de cómputo necesarios para el equipo de 
pruebas incluyendo las diferentes licencias de software utilizadas para la ejecución del 
contrato. 

3.3. Lugar de ejecución del contrato 
 
El Contratista deberá realizar las actividades relacionadas con la ejecución del contrato en 
las instalaciones del ICFES, en la ciudad de Bogotá. 
 


